

修正箇所確認

入札説明書

※下線部分が修正箇所

頁及び項目等	修正箇所	
P 2 6 事業の内容 (2) 事業実施スケジュール (予定) 【4行目まで】	時期	内容
	令和2年 <u>12</u> 月	基本協定の締結
	令和 <u>3</u> 年 <u>1</u> 月	仮契約の締結
	令和 <u>3</u> 年 <u>3</u> 月	契約締結
	令和3年 <u>4</u> 月～	本施設の設計・建設
P12 第3 事業者の募集及び選定 に関する事項 1 事業者の募集・選定スケジ ュール (予定) 【7行目以降】	日程	内容
	令和2年 <u>6</u> 月 <u>10</u> 日 (水)	<u>対話質問書の受付</u>
	令和2年 <u>7</u> 月 <u>22</u> 日 (水)	対話の実施に関する報告
	令和2年 <u>8</u> 月 <u>28</u> 日 (金) ～ 令和2年 <u>9</u> 月 <u>2</u> 日 (水)	入札書及び提案書類の受付
	令和2年 <u>9</u> 月 <u>3</u> 日 (木)	<u>入札書の開札</u>
	令和2年 <u>10</u> 月	提案に関するヒアリングの実施
	令和2年 <u>11</u> 月	落札者の決定及び公表
	令和2年 <u>12</u> 月	基本協定の締結
	令和 <u>3</u> 年 <u>1</u> 月	仮契約の締結
	令和 <u>3</u> 年 <u>3</u> 月	契約締結
P14 (7) 対話質問書の受付	(7) <u>対話質問書の受付</u> <u>対話質問書を次のとおり受け付ける。</u>	
P14 ア 受付期間	令和2年 <u>6</u> 月 <u>10</u> 日 (水) 15時まで	
P14 イ 提出方法	指定様式に質問内容を簡潔に記入の上、ファイル (Microsoft Excel 形式) を E-mail に添付して提出すること。なお、提出者は市に受領確認を電話で行うこと。 <u>指定様式は、対話実施要領 (修正版) とあわせて市が入札参加者の代表企業に配布する。</u>	
P14 エ 提出書類	(ア) <u>対話における質問書</u>	
P14 (8) 対話	(8) <u>対話</u> 市は、 <u>入札参加者から提出された質問書をもとに書面方式による対話を実施する。</u> なお、詳細については、別途市より入札参加者の代表企業に配布する対話実施要領 (修正版) を参照すること。	

<p>P15</p> <p>(10) 入札提案書類の受付</p>	<p>入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、入札提案書類を「別添資料3 様式集」に従い作成し、市へ提出すること。</p> <p>なお、当該入札は新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、<u>栃木市郵便入札実施要領に基づき実施する。</u></p>
<p>P15</p> <p>ア 受付期日</p>	<p>令和2年8月28日（金）から令和2年9月2日（水）17時まで</p>
<p>P15</p> <p>イ 提出方法</p>	<p>提出書類（「別添資料3 様式集」の提出要領（4）提案審査に関する提案書類）については、<u>①及び③から⑤を上記期限までに宅配便等により提出先に必着のこと。なお、配送手続き後は、市に配達日時についてE-mail等で連絡すること。</u></p> <p>提出書類②については、郵便入札とするため、<u>上記期日の期限までに一般書留、簡易書留又は特定記録郵便により栃木郵便局留とし郵送すること。なお、局留の期間は郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間であることに注意すること。</u></p>
<p>P15</p> <p>(11) 開札</p>	<p><u>新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として郵便入札で実施するため、入札参加者より郵送された入札書の開札は下記により当該入札に関係のない市職員を立会人として実施する。（入札参加者の立会、傍聴は認めない。）</u></p> <p><u>開札の結果については、速やかにE-mailにて入札参加者の代表企業に連絡する。</u></p> <p><u>なお、感染症が終息すること等、開札日前の状況に応じ、感染症拡大防止対策を行った上で入札参加者に立会いを依頼することがある。その場合、別途入札参加者の代表企業に連絡するので開札の立会いに協力すること。</u></p> <p><u>代表者、復代理人以外の代理人が出席する場合には、立会人委任状（栃木市郵便入札実施要領別記様式第1号）を提出すること。</u></p>
<p>P16</p> <p>ア 開札日時</p>	<p>令和2年<u>9月3日</u>（木）14時</p>
<p>P16</p> <p>イ 開札場所</p>	<p>栃木市役所本庁舎 <u>3階301会議室</u></p>
<p>P16</p> <p>(12) 提案に関するヒアリングの実施</p>	<p>提案書の内容を確認するために、入札参加者に対するヒアリングを令和2年<u>10月</u>に実施する予定である。ヒアリングの詳細については、入札参加者の代表企業に別途通知する。</p>

頁及び項目等	修正箇所	
P 3 (3) 事業スケジュール	時期	内容
	令和2年 <u>12</u> 月	基本協定の締結
	令和 <u>3</u> 年 <u>1</u> 月	仮契約の締結
	令和 <u>3</u> 年 <u>3</u> 月	契約締結
	令和3年 <u>4</u> 月～	本施設の設計・建設
	令和5年9月	本施設の引渡し及び所有権移転
	令和5年10月	本施設の供用開始
	令和21年3月	事業期間終了（維持管理・運営期間15年6ヵ月）

様式集

下記様式に「※6月5日修正版については3月27日公表のものより「令和2年度」の項目を削除している。」との記載を追加し、当該項目を削除した。

- ・修正様式：様式7-14、8-11、9-7