

## 入札中止公告

令和8年4月13日付けで公告した事後審査型条件付き一般競争入札を中止するので、次のとおり公告する。

令和8年4月21日

栃木市長 大川 秀子

### 1 入札を中止する工事

- (1) 番号 工事-8
- (2) 工事名 都賀よつば保育園園舎等改修工事
- (3) 工事箇所 栃木市都賀町原宿地内
- (4) 工期 本工事は、受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資機材の調達及び労働力の確保に資する余裕期間を設定した任意着手方式の工事である。  
実工期：工事着手日から200日間  
ただし、契約締結日の翌日から起算して40日を経過する日の翌日までに工事に着手すること。
- (5) 工事概要
- |      |        |     |
|------|--------|-----|
| 建築工事 | 屋根改修工事 | 1 式 |
|      | 防水改修工事 | 1 式 |
|      | 外壁改修工事 | 1 式 |
- (6) 予定価格 57,380,000円（税抜き）

### 2 入札を中止する理由

中東情勢に伴い塗料及び接着剤等の供給が不安定であり、工期内での施工が困難であるため。