

入札結果総括表

開札日:令和4年6月3日

落札決定日:令和4年6月7日

| No | 件名 | 場所 | 予定価格 (税抜き・円) | 落札者 | 落札金額 (税抜き・円) | 落札率 |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|
| 工事-18 | 栃木インター西産業団地区画道路整備工事(3工区) | 栃木市吹上町地内外 | 62,240,000 | 有限会社磯工務店 | 59,600,000 | 95.76% |
| 工事-19 | 栃木インター西産業団地区画道路整備工事(2工区) | 栃木市吹上町地内外 | 56,280,000 | 株式会社大木組 | 54,000,000 | 95.95% |
| 工事-21 | 市道11156号線 交通安全施設整備工事 | 栃木市入舟町地内 | 39,400,000 | 有限会社山野井組 | 37,800,000 | 95.94% |
| 工事-22 | 栃木市聖地公園 区画墓地整備工事 | 栃木市皆川城内町、宮町地内 | 37,490,000 | 日向野建設株式会社 | 35,900,000 | 95.76% |
| 工事-23 | 市道1001号線 舗装修繕工事 | 栃木市大平町横堀地内 | 29,020,000 | 有限会社大原土建 | 27,700,000 | 95.45% |
| 工事-24 | 大平中央小学校受水槽等改修工事 | 栃木市大平町新地内 | 21,120,000 | 株式会社サルカン | 20,270,000 | 95.98% |
| 工事-25 | 大平健康福祉センター大広間等空調設備更新工事 | 栃木市大平町西野田地内 | 20,370,000 | 株式会社サルカン | 19,550,000 | 95.97% |
| 工事-26 | 家中小学校受水槽等改修工事 | 栃木市都賀町家中地内 | 18,260,000 | 渡邊工業株式会社 | 17,340,000 | 94.96% |
| 工事-27 | 東陽中学校受水槽等改修工事 | 栃木市大宮町地内 | 18,220,000 | 有限会社日向野設備工業 | 17,300,000 | 94.95% |
| 工事-28 | 岩舟静戸第2浄水場配水ポンプ及び制御盤更新工事 | 栃木市岩舟町静戸地内 | 222,190,000 | 藤田エンジ・トリタ特定建設工事共同企業体 | 213,280,000 | 95.99% |
| 工事-29 | 市道1068号線外 配水管布設替工事 | 栃木市岩舟町曲ヶ島地内 | 48,070,000 | 安藤設備工業株式会社 | 46,100,000 | 95.90% |
| 工事-30 | 市道11143号線外 配水管布設替工事 | 栃木市柳橋町地内外 | 47,420,000 | 有限会社日向野設備工業 | 45,040,000 | 94.98% |
| 工事-31 | 市道14177号線外 配水管布設替工事 | 栃木市野中町地内 | 33,750,000 | 有限会社タカダ設備工業 | 32,050,000 | 94.96% |

入札結果総括表

開札日:令和4年6月3日

落札決定日:令和4年6月7日

| No | 件名 | 場所 | 予定価格 (税抜き・円) | 落札者 | 落札金額 (税抜き・円) | 落札率 |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 工事-33 | 市道21104号線外 配水管布設替工事 | 栃木市大平町富田地内外 | 32,080,000 | 株式会社山中設備工業 | 30,730,000 | 95.79% |
| 工事-34 | 市道2138号線外 配水管布設替工事 | 栃木市藤岡町西前原地内 | 31,090,000 | 有限会社工和設備 | 29,816,000 | 95.90% |
| 工事-35 | 藤岡浄水場No. 4生物活性炭ろ過機ろ材更新工事 | 栃木市藤岡町藤岡地内 | 29,250,000 | 有限会社大前設備 | 28,070,000 | 95.97% |
| 工事-36 | 市道2136号線外 配水管布設替工事 | 栃木市藤岡町富吉地内 | 28,610,000 | 株式会社大栄工業 | 27,460,000 | 95.98% |
| 委託-53 | (仮称)栃木東地域学校給食センター基本設計・実施設計業務委託 | 栃木市神田町地内 | 30,980,000 | 株式会社渡辺有規建築企画事務所 | 25,400,000 | 81.99% |