

入札結果総括表

開札日:令和5年11月22日

No	件名	場所	予定価格 (税抜き・円)	落札者	落札金額 (税抜き・円)	落札率
工事-214	東郷堀川 河床整備工事	栃木市菌部町2丁目地内外	5,180,000	株式会社二杉工業	5,020,000	96.91%
工事-215	市道22150号線 道路改良工事	栃木市大平町新地内	3,490,000	有限会社大出建設	3,350,000	95.99%
工事-216	市道14351号線 通学路安全施設整備(転落防止柵設置)工事	栃木市平井町地内外	3,170,000	株式会社兼目工業	3,160,000	99.68%
工事-217	清水川 河床整備工事	栃木市湊町地内	2,750,000	不調		
工事-218	老人福祉センター福寿園屋根防水改修工事	栃木市千塚町地内	6,350,000	株式会社小林商店	6,050,000	95.28%
工事-219	みずほ西地区農集排施設フェンス修繕工事	栃木市大平町蔵井地内	1,790,000	有限会社橋本工務店	1,720,000	96.09%
工事-220	公共下水道舗装本復旧工事(市道1073号線)	栃木市藤岡町大前地内	8,440,000	株式会社鯉沼工務店	8,100,000	95.97%
工事-221	公共下水道舗装本復旧工事(主要地方道栃木小山線外)	栃木市城内町2丁目地内	7,990,000	有限会社松新建商	7,740,000	96.87%
工事-222	公共下水道舗装本復旧工事(市道12281号線外)	栃木市城内町2丁目地内	6,460,000	清田建設工業株式会社	6,250,000	96.75%
工事-223	公共下水道舗装本復旧工事(主要地方道藤岡乙女線)	栃木市藤岡町赤麻地内	6,110,000	金子商事有限会社	5,850,000	95.74%
工事-224	市道12216号線 舗装補修工事	栃木市田村町地内	3,820,000	有限会社松新建商	3,730,000	97.64%
工事-225	公共下水道舗装本復旧工事(市道11038号線)	栃木市平柳町2丁目地内	3,320,000	五月女産業株式会社	3,250,000	97.89%
工事-226	栃木市総合運動公園プール井戸水用加圧給水ポンプ交換工事	栃木市川原田町地内	4,400,000	有限会社野州設備工業	4,200,000	95.45%
工事-227	市道23002号線外 交通安全施設整備(区画線設置)工事	栃木市大平町富田地内外	2,170,000	株式会社ホシノクリエイト	2,080,000	95.85%
工事-228	謙信平下園路改修・野外卓設置工事	栃木市平井町地内	6,640,000	有限会社植春	6,440,000	96.99%
工事-229	栃木市消防団旧岩舟方面隊第1分団第2部機械器具置場等解体工事	栃木市岩舟町静戸地内	2,930,000	株式会社オチカイ・テクノス	2,690,000	91.81%
工事-230	ふれあい公園四阿解体工事	栃木市岩舟町静地内	1,520,000	株式会社五十畑組	1,480,000	97.37%

委託-124	市道23002号線 用地測量業務委託	栃木市大平町下皆川地内	3,630,000	有限会社大平設計	3,420,000	94.21%
委託-125	渡良瀬サイクルパーク管理棟改修設計業務委託	栃木市藤岡町藤岡地内	1,160,000	カワダ空間工房一級建築士事務所	1,100,000	94.83%
委託-126	市道43382号線 測量設計業務委託	栃木市都賀町合戦場地内外	5,890,000	オリエンタル技術開発株式会社	5,600,000	95.08%
委託-127	市道61238号線外 配水管布設替設計業務委託	栃木市岩舟町静地内	4,280,000	有限会社田村創業	4,070,000	95.09%
委託-128	農地耕作条件改善事業 部屋南部地区 土質調査業務委託	栃木市藤岡町部屋地内外	7,500,000	第一測工株式会社 栃木支店	7,080,000	94.40%
委託-129	佐野藤岡インター周辺地区 ボーリング調査業務委託	栃木市藤岡町甲地内外	2,520,000	株式会社野田サクセン	2,390,000	94.84%
委託-130	市道1033号線 用地調査(物件調査)業務委託	栃木市大宮町地内	1,570,000	オリエンタル技術開発株式会社	1,490,000	94.90%
委託-131	下野国庁跡脇殿安全対策業務委託	栃木市田村町地内	4,910,000	有限会社島村商事	4,660,000	94.91%
委託-132	水路内樹木伐採・除草業務委託	栃木市都賀町大橋地内	3,580,000	有限会社飯塚造園	3,430,000	95.81%