

## 入 札 中 止 公 告

令和8年1月8日付けで公告した事後審査型条件付き一般競争入札を中止するので、次のとおり公告する。

令和8年1月16日

栃木市長 大 川 秀 子

### 1 入札を中止する工事

(1) 番 号 工事-226

(2) 工 事 名 (仮称) 栃木市消防署北部分署庁舎新築工事

(3) 工事箇所 栃木市西方町元地内

(4) 工 期 本案件の請負契約は、栃木市議会の議決を要するものである。  
(令和8年3月定例会への議案提出を予定)

本工事は、受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資機材の調達及び労働力の確保に資する余裕期間を設定した任意着手方式の工事である。

実工期：議会の議決の日以降で、工事着手日から420日間  
ただし、議会の議決の日の翌日から起算して48日を経過する日の翌日までに工事に着手すること。(工事着手日は土日祝日を除く。)

### (5) 工事概要

建築工事	庁舎	S造2階建て	延べ面積 997.55 m <sup>2</sup>	1 式
	資機材倉庫	S造平屋建て	延べ面積 198.00 m <sup>2</sup>	
	訓練塔 (工作物)	RC造2階建て		
	駐輪場 外			

(6) 予定価格 528,630,000円 (税抜き)

### 2 入札を中止する理由

造成工事に伴い、建築工事の影響についての精査が必要となったため。